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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к распоряжению

администрации

Вышестеблиевского

сельского поселения

Темрюкского района

от 29.06.2015  № 51-р
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по «Внесение изменений в Генеральный план Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»
	№ п/п
	Наименование разделов
	Содержание

	1
	Наименование 

объекта закупки
	Внесение изменений в Генеральный план Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

	2
	Основание 
для разработки 
градостроительной 
документации
	Постановление администрации муниципального образования Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района от 01 июня 2015 года № 137 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края».

	3
	Источник 
финансирования работ
	Бюджет Краснодарского края. Бюджет муниципального образования Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

	4
	Разработчик градостроительной документации 
	Определяется путем проведения торгов в форме открытого конкурса

	5
	Нормативно-правовая 
база разработки 
градостроительной 
документации
	

	6
	Описание проектируемой территории с указанием 

ее наименования 

и основных характеристик
	Вышестеблиевское сельское поселение размещается в южной центральной части Темрюкского района и включает два населенных пункта – станицу Вышестеблиевскую и поселок Виноградный. 

Вышестеблиевское сельское поселение ограничено с юга и юго-востока лиманами Цокур и Кизилташским, на востоке и северо-востоке землями Старотитаровского и Сенного поселений, на западе землями Новотаманского поселения. 

Площадь территории поселения в административных границах составляет 14223,5 га. 

Расстояние до краевого центра – Краснодара составляет 200 км. Ближайший аэропорт в городе Анапа – 45 км.

По данным статистического учета на 01.01.2012 года на территории поселения проживало 5 891  человек.

	7
	Цель разработки 

и задачи проекта
	Внести изменения в текстовые и графические материалы Генерального плана.

	8
	Состав Генерального плана
	Внесение изменений в Генеральный план выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства в составе текстовой и графической частей.

	9
	Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки 

градостроительной 

документации
	В качестве исходного документа, подлежащего внесению изменений, использовать материалы Генерального плана Вышестеблиевского сельского поселения, утвержденный решением Совета Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 19 сентября 2013 года № 281 «Об утверждении проекта внесения изменений в Генеральный план Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края»
Сбор исходных данных заказчик поручает выполнить разработчику.

Для выполнения работы разработчик готовит или приобретает следующие исходные  материалы:

· материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов для территории муниципального образования;

· кадастровые планы территории (КПТ) всех кадастровых кварталов или иную информацию о границах участков, зарегистрированных в земельном кадастре, их категории земель и разрешенном виде использования, датируемые на момент проектирования. 

· проекты лесоустройства;

· сведения о прохождении трасс магистральных и местных инженерных сетей, объектов инженерной инфраструктуры;

· сведения о границах зон залегания месторождений полезных ископаемых.

Материалы исходной информации для разработки документа территориального планирования должны содержать:

· сведения об изученности объекта территориального планирования (охват его территории материалами изысканий различного масштаба, направленности и давности их создания или обновления; наличие архивных, исторических, литературных источников и т.д.);

· данные о демографической ситуации и занятости населения;

· сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах, строительной базе;

· сведения об инвестиционных проектах;

· материалы государственного земельного кадастра (государственного кадастра объектов недвижимости);

· иная информация, необходимая для подготовки генплана.

	10
	Основные требования к форме представляемых материалов по этапам разработки градостроительной документации, последовательность и сроки выполнения работы
	Основные требования к форме представляемых материалов:

Оформление материалов Генерального плана выполнить в соответствии с требованиями ст.13 Методических рекомендаций по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утверждённые Приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 года №244. Отчетные материалы должны соответствовать требованиям приказа министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 года №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»
Разрабатываемая электронная версия проекта должна соответствовать стандарту OpenGIS (обеспечивать работу с ГИС-приложениями различных фирм-производителей) и соответствовать требованиям, установленным для ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Графическая информация должна быть создана в системе координат МСК 23 зона 1
Сроки подготовки Генерального плана сельского поселения устанавливаются – 14 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

	11
	Порядок согласования, 

обсуждения и утверждения градостроительной документации
	На стадии разработки эскиза Генерального плана  основные решения проекта согласовывать с администрацией Вышестеблиевского сельского поселения.

Процедуры опубликования, обсуждения, согласования и утверждения организуются и проводятся заказчиком при участии разработчика.

Проект Генерального плана утверждается представительным органом муниципального образования сельского поселения после согласования в установленном законодательством порядке.


