РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
«Ремонт пер. Урицкого от ул. Комсомольской до ул. Пушкина в ст-це Вышестеблиевской», «Ремонт пер. Володарского от ул. Октябрьской до ул. Пушкина   в ст-це Вышестеблиевской»
	№ п/п
	Раздел
	Информация

	1
	Предмет муниципального контракта
	«Ремонт пер. Урицкого от ул. Комсомольской до ул. Пушкина в ст-це Вышестеблиевской», «Ремонт пер. Володарского от ул. Октябрьской до ул. Пушкина   в ст-це Вышестеблиевской»



	2
	Данные о прохождении экспертизы 
	Не требуется

	3
	Технические требования
	В соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом и проектом муниципального контракта

	4
	Объем работ и затрат, составляющих предмет торгов
	Согласно сметной  документации 

 

	5
	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
	«Заказчик» производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» до 31 декабря 2014 года. Основанием для оплаты служат подписанные обеими сторонами акты выполненных работ (форм № КС-2, КС-3) и счета-фактуры. 
Источник финансирования – бюджет Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района. 

	6
	Место, срок и условия выполнения работ
	На действующем объекте: 353541, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район,  ст.Вышестеблиевская пер. Урицкого от ул. Комсомольской до ул. Пушкина в ст-це Вышестеблиевской.

Ремонт пер. Володарского от ул. Октябрьской до ул. Пушкина   в ст-це Вышестеблиевской.
Начало работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание работ — 15 декабря 2014 года;

	7
	Начальная (максимальная) цена контракта 
	Начальная цена контракта 1 519 386,00 (один  миллион пятьсот девятнадцать тысяч  триста восемьдесят шесть) рублей 

	8
	Вид цены
	Цена настоящего Контракта является твердой и изменению не подлежит.

	9
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Требования к безопасности выполняемых работ:

1. Безопасность труда в строительстве

Часть 1. Общие требования СНиП 12-03-2001

2. Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство 

СНиП 12-04-2002.

3. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве СП 12-133-2000.

4. Отраслевые типовые инструкции по охране труда СП 12-135-2003.

5. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ ВСН 37-84.

6. Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

- Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем и материалов составляет 36 месяцев.

- Формы отчетов о ходе работ, использования средств.

	10
	Требования к качеству выполняемых работ 
	Контроль  качества и соблюдения сроков выполнения  работ:

1. Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и  искусственных сооружений на них (Минтранс РФ № ИС-478-р от 23.05.2002г.)

2. Положение о службе лабораторного контроля Росавтодора (Минтранс РФ № ИС-562-р от 27.06.2002г).

3. Положение о службе геодезического контроля Росавтодора (Минтранс РФ № ИС-562-р от 27.6.2002г).

4. Постановление Росстат № 100 от 11.11.1999г «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах».

5. Журналы производства работ, формы КС-2,КС-3.

6. СНИП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

	11
	Гарантийные обязательства
	В соответствии с пунктом 3.1.6 проекта муниципального контракта

	12
	Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ
	В соответствии с пунктом 2.5 проекта муниципального контракта


Ответственный  исполнитель:

Заместитель главы Вышестеблиевского  

сельского поселения 

Темрюкского района                      _______________  Шевченко Николай Дмитриевич 

тел.: (86148) 35-9-18

