


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению
администрации
Вышестеблиевского
сельского поселения
Темрюкского района
от 29.06.2015 г.  № 51-р


ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _________
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
	
ст. Вышестеблиевская
	
                   «___» ____________ 2015 г.



Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Хаджиди Пантелея Константиновича, действующего на основании Устава,», с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения закупки путем проведения открытого конкурса (протокол № _________________ от «___» ________ 2015 года),  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта и Заданием на проектирование (Приложение №1), содержащим технические требования к выполняемой работе, выполнить следующий вид работ: «Внесение изменений в Генеральный план Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» и передать результат выполненных работ: «Проект Генерального плана Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района с внесенными в него изменениями» (далее - результат выполненных работ) Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы собственными силами и средствами или с привлечением субподрядных организаций в срок 14 календарных дней с даты заключения Контракта. Привлечение к выполнению работ субподрядных организаций осуществляется Исполнителем с согласия Муниципального заказчика и по согласованию с ним.
1.3. Изменение сроков работ допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного Кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.4. В случае если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель обязан своими силами и без увеличения стоимости работ по Контракту в течение пяти рабочих дней устранить обнаруженные недостатки в целях обеспечения надлежащего качества выполненных работ. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость работ по Контракту составляет  __________ рублей ______ копеек, в том числе НДС  (НДС не предусмотрен).
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ, являющихся предметом настоящего Контракта, в том числе расходы Исполнителя прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.
2.5. Муниципальный заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить количество всех предусмотренных Контрактом работ, но не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.
2.6. Изменение цены и объема работ допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного Кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом. 
В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств сокращение объема работы при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».
Изменение Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работы.
2.7. При исполнении Контракта, по согласованию Муниципального заказчика с Исполнителем, допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
2.8. В случае превышения фактической стоимости выполненных работнад твердой договорной ценой Исполнитель погашает разницу за счет собственных средств.
2.9. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации безналичным расчетом путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. Аванс по Контракту не предусмотрен.
2.10. Оплата за выполненные работы производится Муниципальным заказчиком по факту приемки Муниципальным заказчиком результата выполненных работ и подписания им соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.11. Общая стоимость работы включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта. Финансирование работ по контракту производится за счет бюджета муниципального образования и средств, выделяемых из бюджета Краснодарского края.
2.12.В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Муниципальному заказчику об этом с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
2.13. Расчеты между Сторонами за выполненные работы производятся на основании счетов-фактур, Актов сдачи-приемки выполненных работ.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВНЕСЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
3.1. Муниципальным заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения Контракта.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
3.2. Настоящий Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.
3.4. Размер обеспечения исполнения Контракта должен составлять 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта.
В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.5. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
3.6. В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.
3.7. В случае внесения участником закупки в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику, указанные денежные средства возвращаются Исполнителю при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании письменного обращения Исполнителя в адрес Муниципального заказчика или Муниципальным заказчиком по своей инициативе в течение 30 дней с момента исполнения Контракта.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Исполнитель передает результат выполненных работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, представителю Муниципального заказчика. Порядок приемки на соответствие качества, наличие полного объема выполненных работ определяется требованиями действующего законодательства РФ.
4.2. Муниципальный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня доставки результата выполненных работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта осуществляет проверку результата выполненных работ, принимает результат выполненных работ и подписывает представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных работ либо отказывает в приемке результата выполненных работ.
4.3. В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется и подписывается двусторонний Протокол с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения (далее – Протокол).
4.4. При получении мотивированного отказа Муниципального заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту, Исполнитель обязан рассмотреть Протокол и устранить недостатки своими силами и за свой счет в срок, указанный Муниципальным заказчиком в Протоколе и согласованный сторонами. После устранения всех указанных в Протоколе недостатков результат выполненных работ повторно рассматривается Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения результата выполненных работ.
4.5. Подписанный Сторонами Акт сдачи–приемки выполненных работ является основанием для оплаты Исполнителю результата выполненных работ.
4.6. При досрочном выполнении Исполнителем работ Муниципальный заказчик вправе их принять и оплатить на условиях настоящего Контракта.
4.7. Сдача-приемка результата выполненных работ осуществляется Муниципальным заказчиком и Исполнителем и оформляется Актом сдачи–приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами.
4.8. Для приемки результата выполненных работ Муниципальным заказчиком могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.9. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.10. Муниципальный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
4.11. Муниципальный заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшего использования и не могут быть устранены Исполнителем или третьим лицом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Муниципальный заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполнения работ.
5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения работ, давать указания о способе выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.1.5. Отказаться от приемки результата выполненных работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от  05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.1.8. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.2. Муниципальный заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить приемку выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
5.2.2. Своевременно оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с Контрактом.
5.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения работ  рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков выполнения работ принимается Муниципальным заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.5. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Исполнителем в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение  5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.10. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Исполнителем своих обязательств, обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. При отказе гаранта исполнить требования Муниципального заказчика, Муниципальный заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня неисполнения или отказа Исполнителя от своих обязательств, обратиться в Арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязательства, предусмотренные банковской гарантией.
5.2.11. В случае привлечения Исполнителем к выполнению указанных в Контракте работ субподрядных организаций осуществлять контроль за работой привлеченных Исполнителем субподрядных организаций. Контроль осуществляется Муниципальным заказчиком путем предоставления Исполнителем по требованию Муниципального заказчика отчета о работе, проделанной привлеченными субподрядными организациями.
5.2.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Муниципальным заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту на основании представленных Исполнителем результатов выполненных работ. 
5.3.2. Требовать своевременной оплаты результата выполненных работ в соответствии с п. 2.9. Контракта.
5.3.3. Запрашивать у Муниципального заказчика в письменной форме разъяснения и уточнения относительно хода выполнения работ в рамках Контракта.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту с согласия Муниципального заказчика.
5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.3.7. Потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить Муниципальному заказчику результаты выполненных работ.
[bookmark: Par758]5.4.2. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Муниципальному заказчику результат выполненных работ по итогам исполнения Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par760]5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результата выполненных работ за свой счет.
5.4.5. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Муниципальному заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.
5.4.7. Информировать Муниципального заказчика о невозможности выполнить работы надлежащего качества и в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки с указанием причин.
5.4.8. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок сведений об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

6. ДЕЙСТВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние  и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
[bookmark: _GoBack]6.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
6.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой Стороны.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
7.1. Гарантии качества распространяются на все составляющие результата выполненных работ, выполненных Исполнителем по Контракту. При поступлении замечаний и предложений по результатам рассмотрения и утверждения Муниципальным заказчиком результата выполненных работ Исполнитель обязан доработать результат работ с учетом поступивших замечаний и предложений за свой счет и в сроки, указанные Муниципальным заказчиком.
7.2. «Исполнитель» гарантирует возможность использования результата выполненных работ на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 7.3. Контракта, и несет ответственность за отступление от него.
7.3. Гарантийный срок нормального использования результата выполненных работ устанавливается в соответствии с ч.2 ст.724 Гражданского кодекса РФ и составляют 2 года с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту.
7.4. Если в период гарантийного использования результата выполненных работ обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальному использованию, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата выполненных работ со стороны Муниципального заказчика и третьих лиц, а также в случае его неправильной эксплуатации Муниципальным заказчиком.
7.6. По истечении срока действия Контракта, либо прекращения правоотношений между Сторонами, гарантийный срок нормального использования и порядок устранения недостатков устанавливается в соответствии с настоящим разделом.
7.7. Исполнитель обязан по требованию Муниципального заказчика и в установленный им срок безвозмездно устранить недостатки (дефекты), обнаруженные Муниципальным заказчиком на протяжении гарантийного срока эксплуатации их результатов.

8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА
8.1. Муниципальный заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
8.2. Осуществляя контроль ведения работ, Муниципальный заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Исполнителя.
8.3. Муниципальный заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.
8.4. Если Муниципальный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов Исполнителя, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в письменном виде с указанием срока устранения допущенных отклонений. Исполнитель в течение указанного Муниципальным заказчиком срока исполняет указания Муниципального заказчика.

9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
9.1. Ошибки, допущенные Исполнителем при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.
9.2. В случае если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Исполнителем этой обязанности Муниципальный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Исполнителя привлечь для этого другую организацию за счет Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. Превышения Исполнителем объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Исполнителем за свой счет.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы __________________, определяемой в следующем порядке согласно постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполненияобязательств Муниципальным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление №1063) – ____% от цены контракта.
10.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы __________________, определяемой в следующем порядке согласно вышеназванному Постановлению №1063 – _____ % от цены контракта.
10.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Исполнитель оплачивает Муниципальному заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Определение пени осуществляется в порядке согласно Постановлению №1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
[image: ],
где: [image: ] - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
6.5. Коэффициент К определяется по формуле:
[image: ] ,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.
В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере не менее  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
10.5.	Муниципальный заказчик  вправе отказаться от оплаты оказанной услуги ненадлежащего качества, а если услуга  оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.
10.6.	Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.7.	Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
10.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
10.10. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время заключения настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.
10.11. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в 5-ти дневный срок известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Настоящий Контракт действует с даты его заключения до _________ 2015 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения своих обязательств  сторонами по Контракту.
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
12.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
12.5. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения кон-тракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.6. Расторжение контракта в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном статьей 95 Федеральный закон № 44-ФЗ.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не использовать информацию, полученную в ходе выполнения настоящего Контракта, третьим лицам без взаимного согласия обеих Сторон.
13.2. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Краснодарского края.
13.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой Стороны.
13.4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Администрация Вышестеблиевского
сельского поселения Темрюкского района
353541, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Вышестеблиевская, ул. Ленина, 94
тел./факс (86148) 35-2-42; 35-2-15
р/с 40204810000000000356 
УФК по Краснодарскому краю 
л/с 03183014830;  ИНН 2352037856   
КПП 235201001;   БИК 040349001  
Южное ГУ БАНКА РОССИИ 
по Краснодарскому краю,  г. Краснодар


Глава Вышестеблиевского
сельского поселения Темрюкского района 
_________________________ П.К. Хаджиди
М.П.

	   ИСПОЛНИТЕЛЬ:
















____________________________________



Приложение №1
к муниципальному контракту
№____________ от _________


УТВЕРЖДАЮ:

Глава Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района

__________________ П.К. Хаджиди
                 (подпись)  
_______________________________

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на выполнение работ по подготовке проекта «Внесение изменений 
в Генеральный план Вышестеблиевского сельского поселения 
Темрюкского района».

	№ п/п
	Наименование разделов
	Содержание

	1
	Вид градостроительной документации
	Генеральный план (проект изменений)

	2
	Основание 
для разработки 
градостроительной 
документации
	Постановление администрации муниципального образования Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района от 01 июня 2015 № 137 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края».

	3
	Источник 
финансирования работ
	Бюджет Краснодарского края. Бюджет муниципального образования Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

	4
	Разработчик градостроительной документации 
	Определяется путем проведения торгов в форме открытого конкурса

	5
	Нормативно-правовая 
база разработки 
градостроительной 
документации
	

	6
	Описание проектируемой территории с указанием 
ее наименования 
и основных характеристик
	Вышестеблиевское сельское поселение размещается в южной центральной части Темрюкского района и включает два населенных пункта – станицу Вышестеблиевскую и поселок Виноградный. 
Вышестеблиевское сельское поселение ограничено с юга и юго-востока лиманами Цокур и Кизилташским, на востоке и северо-востоке землями Старотитаровского и Сенного поселений, на западе землями Новотаманского поселения. 
Площадь территории поселения в административных границах составляет 14223,5 га. 
Расстояние до краевого центра – Краснодара составляет 200 км. Ближайший аэропорт в городе Анапа – 45 км.
По данным статистического учета на 01.01.2012 года на территории поселения проживало 5 891  человек.

	7
	Цель разработки 
и задачи проекта
	Внести изменения в текстовые и графические материалы генерального плана.

	8
	Состав Генерального плана
	Внесение изменений в генеральный план выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства в составе текстовой и графической частей.

	9
	Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки 
градостроительной 
документации
	В качестве исходного документа, подлежащего внесению изменений, использовать материалы генерального плана Вышестеблиевского сельского поселения, утвержденный решением Совета Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 19 сентября 2013 года № 281 «Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края»
Сбор исходных данных заказчик поручает выполнить разработчику.
Для выполнения работы разработчик готовит или приобретает следующие исходные  материалы:
материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов для территории муниципального образования;
кадастровые планы территории (КПТ) всех кадастровых кварталов или иную информацию о границах участков, зарегистрированных в земельном кадастре, их категории земель и разрешенном виде использования, датируемые на момент проектирования. 
проекты лесоустройства;
сведения о прохождении трасс магистральных и местных инженерных сетей, объектов инженерной инфраструктуры;
сведения о границах зон залегания месторождений полезных ископаемых.
Материалы исходной информации для разработки документа территориального планирования должны содержать:
сведения об изученности объекта территориального планирования (охват его территории материалами изысканий различного масштаба, направленности и давности их создания или обновления; наличие архивных, исторических, литературных источников и т.д.);
данные о демографической ситуации и занятости населения;
сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах, строительной базе;
сведения об инвестиционных проектах;
материалы государственного земельного кадастра (государственного кадастра объектов недвижимости);
иная информация, необходимая для подготовки генплана.

	10
	Основные требования к форме представляемых материалов по этапам разработки градостроительной документации, последовательность и сроки выполнения работы
	Основные требования к форме представляемых материалов:
Оформление материалов генерального плана выполнить в соответствии с требованиями ст.13 Методических рекомендаций по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утверждённые Приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 года №244. Отчетные материалы должны соответствовать требованиям приказа министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 года №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»
Разрабатываемая электронная версия проекта должна соответствовать стандарту OpenGIS (обеспечивать работу с ГИС-приложениями различных фирм-производителей) и соответствовать требованиям, установленным для ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Графическая информация должна быть создана в системе координат МСК 23 зона 1
Сроки подготовки генерального плана сельского поселения устанавливаются - 14 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

	11
	Порядок согласования, 
обсуждения и утверждения градостроительной документации
	На стадии разработки эскиза Генерального плана  основные решения проекта согласовывать с администрацией Вышестеблиевского сельского поселения.
Процедуры опубликования, обсуждения, согласования и утверждения организуются и проводятся заказчиком при участии разработчика.
Проект Генерального плана утверждается представительным органом муниципального образования сельского поселения после согласования в установленном законодательством порядке.
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